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INDIKATIVNÍ NABÍDKA

Fotovoltaické Elekrárny a
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30.04.2025

14.05.2025

Bytové družstvo Markušova 1635/8, 149 00 Praha 4 - Chodov



O společnosti ČEZ ESCO, a.s.

           Jsme součástí Skupiny ČEZ, největšího hráče v české energetice s 30letým know-how.

Proč zvážit instalaci FVE s baterií pro bytový dům?

•         Typická úspora na úrovni 25-60 % z ročních nákladů na elektřinu

•         Snížení energetické závislosti

•         Vysoká podpora z dotačního programu Nová Zelená Úsporám – až 50 % nákladů

•         Krátká návratnost investice

•         Zvýšení hodnoty nemovitosti

•         Dlouhá životnost technologií – panely 25 let, střídač 12 let, baterie 16 let

•         Baterie přenáší ve dne vyrobenou energii na večerní a noční použití.

Nabízíme energetická řešení zejména na decentrální úrovni s 

důrazem na nové technologie a efektivní využití energie. 

Samozřejmostí je zajištění dodávek elektřiny a plynu, ale také 

financování investic do modernizace provozu prostřednictvím 

realizovaných úspor, což od zákazníka nevyžaduje žádné 

vlastní prostředky.

Mezi naše zákazníky patří průmyslové společnosti, malé a 

střední podniky, municipality, státní či soukromé organizace a 

společnosti spravující budovy a areály všech typů od 

rezidenčních a administrativních přes nemocnice a školy až po 

sportovní haly. Dodávky produktů a služeb realizujeme 

vlastními profesionálními zdroji přes své dceřiné společnosti 

nebo ve spolupráci s renomovanými externími partnery.

Jsme součástí silné skupiny, s námi máte jistotu možného 

dlouhodobého partnerství a korektního přístupu.

Komunitní sdílení elektřiny podle LEX OZE: Každá bytová jednotka má nárok na podíl na vyrobené 

elektřině podle distribučního klíče, přičemž nespotřebovaná energie se prodá obchodníkovi a 

SVJ/družstvo získá příjem. Hlavní výhodou je, že vlastník nemusí měnit dodavatele a bude mu 

automaticky odpočítávána vyrobená elektřina z FVE, včetně komodity a distribuce.  



Identifikace zákazníka                 

Společenství vlastníků jednotek Markušova 1634-1635

Markušova 1635/8, 149 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 08780820

Dodavatel

ČEZ ESCO, a.s.

Člen Skupiny ČEZ

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 035 92 880

Kontaktní osoba pro indikativní nabídku:

Inna Akimova

Specialista tvorby nabídek

*Při výpočtech byl zohledněn náklad elektrické energie ve výši 5 Kč/kWh.

Dodávané položky a služby          

Indikativní nabídka standardně zahrnuje následující položky, které mohou být v rámci dalších

jednání upřesněny:

> Statické posouzení střechy

> Aktualizace požárně bezpečnostního řešení

> Žádost o připojení

> Žádost o dotaci NZÚ

> Revize hotového díla

> Zajištění prvního paralelního připojení

> Asistence s žádostí o zřízení energetické komunity do Energetického Datového Centra 

Email: inna.akimova@cez.cz

Indikativní nabídka a náklady

Fotovoltaický systém 43 kWp                1 308 880 Kč

Bateriové úložiště 64,52 kWh                   503 128 Kč

Projekce a inženýring 177 000 Kč

Celkové náklady             1 989 008    Kč

DPH 12% 238 681 Kč

Vypočtená podpora Nová Zelená Úsporám 50%             1 113 844    Kč

Vlastní investice pro Bytový dům             1 113 844    Kč

Roční úspora bytového domu 216 212 Kč

Roční odhadovaná úspora na bytovou jednotku 4 504 Kč

Návratnost investice                        5,2    let
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Vizualizace navrženého systému

Popis

Předpokládaná energetická bilance:

Graf roční výroby FVE a spotřeby domu

Vyrobená energie (výstup ze střídače) 46 289 kWh/rok

Využití vyrobené energie 41 811 kWh/rok

Využití vyrobené energie v % 90 %

Přetok do distribuční sítě 3 578 kWh/rok

Spotřeba objektu 96 000 kWh/rok

Předpokládaná průměrná výše úspory z roční 

spotřeby elektřiny na bytovou jednotku
 44 - 48 %

Fotovoltaické moduly 96 ks

Bateriové úložiště 64,52 kWh

Střídač Solax

Vykonové optimizéry 96 ks
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Orientační časový plán

Co nám pomůže:

Pro zajištění hladkého průběhu realizace projektu bude potřeba následující dokumentace:

•         Technická prohlídka domu

•         Dokumentace k hlavnímu rozvodu elektrické energie v domě

•         Dokumentace ke konstrukci a skladbě střechy

•         Půdorysy a řezy obytné části, projekt elektro, případně stávající požárně bezpečnostní řešení

•         Plná moc pro zastupování vůči distributorovi elektrické energie

Poznámky k indikativní nabídce

Tento rámcový časový plán vychází ze zkušeností z předchozích instalací a je navržen tak, aby 

co nejvíce odpovídal běžným podmínkám výstavby. Nicméně, existují faktory, které nelze přesně 

předpovědět a které mohou způsobit prodloužení doby výstavby. Mezi tyto faktory patří například 

specifické technické požadavky, které mohou vzniknout přímo v místě instalace, individuální 

požadavky klienta, stejně jako prodloužení reakčních lhůt dodavatele elektrické energie. Dalšími 

faktory, které mohou ovlivnit průběh výstavby, jsou nepříznivé meteorologické podmínky, jako 

déšť, sníh, vítr nebo jiné extrémní počasí, které mohou zpomalit pracovní procesy.

Jedná se o zjednodušený indikativní návrh systému, ne o přesný technický návrh. Finální konkrétní 

technické řešení určí prováděcí dokumentace, na základě si vyhrazujeme právo změnit jakékoli parametry 

a komponenty uvedené v této indikativní nabídce. 

Výsledná cena projekčních prací a inženýringu významně závisí především na rozsahu a dodaných 

podkladech, takže konečná cena může být vyšší nebo nižší. Cenová nabídka nezohledňuje specifické 

připojovací podmínky a požadavky dotčených orgánů.

Cenová nabídka je indikativní, toliko orientační, tj. jedná se pouze o odhad a nezávazný návrh cen a 

smluvních podmínek, a nabídka není závazným návrhem ujednání smlouvy. Smlouva může vzniknout až 

na základě zhotovitelovy upřesněné závazné nabídky (zejm. upřesněné o informace poskytnuté 

zákazníkem s ohledem na předmět plnění a podmínky jeho dodání), a to podpisem samostatné písemné 

smlouvy všemi smluvními stranami na jedné stránce vyhotovení smlouvy s jednoznačným stanovením cen 

a smluvních podmínek.

Studie proveditelnosti (ověření nosnosti střech/použitelnosti pozemku + Smlouva o připojení) 1-2 měsíce

Žádost o dotaci 4 týdny

Podpis Smlouvy o dílo s odchylkou (pevná cena Dok. pro stavební povolení, cena s odchylkou na výstavbu) 1-4 týdny

Tvorba Dokumentace pro stavební povolení (v menším rozsahu i pokud není nutné stavební povolení) 3 měsíce

Získání stanovisek dotčených orgánů státní správy pro stavební povolení (pro elektrárny nad 50 kWp) 2 měsíce

Žádost o stavební povolení (pro elektrárny nad 50 kWp, netýká se BD)

Tvorba Dokumentace pro provedení stavby

Kontrola odchylky ceny výstavby

Získání výchozí revize, proškolení obsluhy

Žádost o umožnění testovacího provozu při zapojení do distribuční sítě (UPOS)

Kolaudace (pro elektrárny nad 50 kWp)

1-4 týdny

Výstavba fotovoltaiky

2-4 týdny

2-6 týdnů

3 měsíce

2 měsíce

1-4 měsíce
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